

TILBUDSPROTOKOLL

Prosjekt : Momarka barnehage
Tilbudsfrist : 24.mai kl 13⁰⁰

Følgende tilbud ble levert innen fristens utløp.

Tilbud nr.	Tilbyder	Tilbudssum eks.m.v.a
1	Kvermo AS	2.896.000.-
2	Byggmeister Grande AS	3.338.914,40
3	Tinkered Bygg AS	3.353.520.-

Korrekt åpning bekreftes herved. 13¹⁵

Levanger 24. mai 2007.

Håkan Lovås
Agnar Kvernin
Håvard Feistad